

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
świadczenie kompleksowej usługi pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji dla Wojewódzkiego Zespołu Szkół
Policealnych Nr 2 w Gdańsku**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr2 w Gdańsku
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 220095250
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Al. Gen. J. Hallera 17
- 1.4.2.) Miejscowość:** Gdańsk
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 80-401
- 1.4.4.) Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL633 - Trójmiejski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@medyk.gda.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** medyk.gda.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00271335/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-11-17 09:07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00200490/04
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 04
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji**

Przed zmianą:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji tj. możliwości zwiększenia Przedmiotu zamówienia polegającego na świadczenie usługi kompleksowego nadzoru

inwestorskiego, na którą będzie się składać:

- 1) usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w projekcie: "Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia", przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i technologii, kosztów realizacji oraz zgodności z dokumentacją projektową i wydanymi decyzjami zezwalającymi na prowadzenie robót,
- 2) organizowanie procesu inwestycyjnego,
- 3) koordynacja i nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacją projektową,

Pozostałe uregulowania dotyczące prawa opcji zostały opisane w § 3 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SWZ. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w terminie nie krótszym niż 60 dni (ok. 2 miesiące) przed terminem zakończenia zadania podstawowego w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez Zamawiającego zakresie

Zakres prawa opcji

CZĘŚĆ I

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- 1.1 piwnica,
- 1.2 parter,
- 1.3 I-piętro
- 1.4 II-piętro,
- 1.5 III-piętro,
- 1.6 pomiary

2. INSTALACJE LAN

- 2.1. instalacja SOiN
- 2.2. instalacja LAN

CZĘŚĆ II.

3. ARCHITEKTURA

- 3.1.mała architektura

4. ZIELEŃ

- 4.1 nasadzenia teren inwestycji

b) Przedsięwzięcie dotyczące WZSP nr 2 w Gdańsku zgodnie z warunkami określonymi w § 3 ust.1 pkt 55 a lub b oraz § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia RM z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po zmianie:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji tj. możliwości zwiększenia Przedmiotu zamówienia polegającego na świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Maksymalna wartość opcji to 87.000,00 zł netto. Na prawo opcji składania się będzie następujący zakres:

- 1) usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w projekcie: "Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia", przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i technologii, kosztów realizacji oraz zgodności z dokumentacją projektową i wydanymi decyzjami zezwalającymi na prowadzenie robót,
- 2) organizowanie procesu inwestycyjnego,
- 3) koordynacja i nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacją projektową,

Pozostałe uregulowania dotyczące prawa opcji zostały opisane w § 3 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SWZ. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w terminie nie krótszym niż 60 dni (ok. 2 miesiące) przed terminem zakończenia zadania podstawowego w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez Zamawiającego zakresie

Zakres prawa opcji

CZĘŚĆ I

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- 1.1 piwnica,
- 1.2 parter,
- 1.3 I-piętro
- 1.4 II-piętro,
- 1.5 III-piętro,
- 1.6 pomiary

2. INSTALACJE LAN

- 2.1. instalacja SOiN
- 2.2. instalacja LAN

CZĘŚĆ II.

3. ARCHITEKTURA

- 3.1.mała architektura

4. ZIELEŃ

- 4.1 nasadzenia teren inwestycji

b) Przedsięwzięcie dotyczące WZSP nr 2 w Gdańsku zgodnie z warunkami określonymi w § 3 ust.1 pkt 55 a lub b oraz § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia RM z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-11-22 10:00

Po zmianie:

2021-11-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-11-22 10:05

Po zmianie:

2021-11-30 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-12-21

Po zmianie:
2021-12-30