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ADM.222.1.2020 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
WZÓR UMOWY – UMOWA NR ……………. 

 
zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawa Pzp” (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) 
 
w dniu...................... roku w Gdańsku, pomiędzy: 
 
Województwo Pomorskie z siedzibą przy ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk NIP 583-316-3786, REGON: 
191686443, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku, Al. Gen. J. Hallera 17   
reprezentowaną przez: 
 
………………………………………………………….. 
 
a 
 
...................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
................................................................NIP: ........................................REGON ..................................... 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” , reprezentowanym przez: 
 
1................................................... - ............................................... 
2................................................... - ............................................... 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego znak sprawy: …………………., Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 
§ 1. 

1.Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia w pełnym zakresie 
kompleksowego wielobranżowego, dotyczącego umowy z Wykonawcą przez okres trwania robót, nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania: ”świadczenie kompleksowej usługi 
pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji 
inwestycji dla Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku 80-401 Gdańsk, Al. Gen. 
J. Hallera 17, w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół 
policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia”  
„(dalej również „przedmiot Umowy”). 
2.Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia końcowego protokołu odbioru 

robót budowlanych. 

 
§ 2. 

 Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada uprawnienia do pełnienia  nadzoru robót budowlanych związanych 
z w/w zadaniem (wykaz stanowi załącznik do umowy) oraz doświadczenie i wiedzę do pełnienia nadzoru 
inwestorskiego w pełnym branżowym zakresie objętym dokumentacją techniczną               i ustawą Prawo 
budowlane. W ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest,                  w szczególności: 

1) zapewnić do realizacji Umowy osoby posiadające następujące właściwości: 
a) inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej posiadającego uprawnienia               w 

branży konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawa Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 
2016r., poz. 290) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, który pełnił będzie 
funkcję koordynatora czynności wykonywanych przez innych inspektorów; 

b) inspektora nadzoru w branży instalacyjnej – osoba z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 290) 
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane; 
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c) inspektora nadzoru w branży instalacyjnej – osoba z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie 
z ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 290) lub odpowiadające im równoważne 
uprawnienia budowlane; 

d) Inspektora programu zapewnienia jakości. 

§ 3. 
1. Strony ustalają, że do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełen zakres czynności 

określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U .2020 
poz. 148z późn. zm.), w szczególności do obowiązków Inspektora Nadzoru będzie należało:  

W trakcie realizacji robót: 
2. Wykonawca będzie świadczył usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego, na którą będzie się 

składać, w szczególności: 
1) usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w projekcie: ”Rozwój 

infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez 
rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia”, przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i 
technologii, kosztów realizacji oraz zgodności z dokumentacją projektową i wydanymi decyzjami 
zezwalającymi na prowadzenie robót,  

2) organizowanie procesu inwestycyjnego,  
3) koordynacja i nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego oraz zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacją 
projektową,  

4) zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie realizacji Przedmiotu zamówienia przy pomocy osób, które w toku wykonywania Etapu I 
pełniły będą funkcje inspektora nadzoru w branżach:  
a) konstrukcyjno – budowlanej,  
b) instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych,  
c) instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych i telekomunikacyjnych, 

dopuszcza się łączenie wyżej wymienionych funkcji. 
5) wskazania koordynatora czynności związanych z prowadzaniem nadzoru inwestorskiego spośród 

osób, o których mowa w pkt. 4) 
6) pełna współpraca z projektantem / firmą która sporządziła projekt§ 4. 
1) Wykonawca jest zobowiązany do zwoływania narad koordynacyjnych w toku realizacji Robót 

budowlanych, z częstotliwością i w terminach, według stwierdzonych przez Wykonawcę potrzeb, nie 
rzadziej jednak niż 2 razy w każdym miesiącu kalendarzowym.  

2) Narady koordynacyjne będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego. O zwołaniu narady 
koordynacyjnej Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego nie później niż na 3 dni 
robocze przed planowanym terminem odbycia narady. Zamawiającemu oraz innym osobom 
wskazanym przez Zamawiającego przysługuje prawo do uczestnictwa w naradach, jednak ich 
absencja, niezależnie od przyczyn, nie będzie skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia 
narady.   

3) Celem nard koordynacyjnych będzie w szczególności:  
a) omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących zaawansowania i wykonania robót,  
b) ocena postępu robót budowlanych i sprawdzenie czy jest on zgodny z harmonogramem robót,  
c) rozwiązywanie problemów powstałych w trakcie prowadzenia robót budowlanych,  

w tym w związku z ewentualnymi wadami dokumentacji, niezgodnością stanu faktycznego ze 
stanem projektowym, wadliwością wykonawstwa w zakresie robót budowlanych, zaistnieniem 
okoliczności nie przewidzianych na etapie projektowania.  

4) Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności sporządzonych przez wykonawcę 
Robót budowlanych protokołów z narad wraz z listą obecności, które następnie przekazywane będą 
Zamawiającemu oraz uczestnikom narad, którzy w ich toku zgłoszą takie żądanie. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Do zakresu obowiązków 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało w szczególności:  
1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z 

dokumentacją projektową, w szczególności z projektami budowlano- wykonawczymi, specyfikacjami 
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technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, w tym m.in. 
przepisami techniczno-wykonawczymi, w zakresie BHP, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
poprzez egzekwowanie zgodności prowadzonych robót budowlano z przyjętymi terminami oraz 
założeniami finansowymi;  

2) Pełna współpraca z Zamawiającym, w tym szczególności przygotowanie i udostępnianie na żądanie 
wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących robót oraz udzielanie koniecznych wyjaśnień; 
Zapoznanie się z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego niezbędną do 
prowadzenia robót budowlanych;  

3) Powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem 
oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzającym przyjęcie obowiązków na 
budowie.  

4) Udział w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, a także dokumentów formalno- prawnych budowy;  
5) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie tych materiałów do obrotu;  

6) Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie  
z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym przede wszystkim 
z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót dla wszystkich asortymentów robót; 

7) Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,  
8) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, sprzętu i urządzeń 

przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy prawa, normy  
i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej,  
w tym przede wszystkim w projektach budowlanych, projektach budowlanych wykonawczych oraz 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;  

9) Udział w kontrolach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie budowy;  
10) Wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, 

która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy. Powyższe dotyczy 
również zatrudnionych podwykonawców;  

11) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 
próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych,  

12) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;  
13) Organizowanie, przeprowadzanie i dokonanie czynności odbiorów częściowych oraz wstępnego i 

ostatecznego dla poszczególnych części wykonywanych robót budowlanych od wykonawcy robót 
budowlanych,  

14) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót pisemnych poleceń z ich wpisem 
potwierdzonym do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 
przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;  

15) Żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w 
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 
niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę;  

16) Bieżąca kontrola terminowości wykonywanych robót. Kontrola zgodności wykonywanych robót z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. Podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu 
realizacji inwestycji;  

17) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych w razie potrzeby lub na życzenie Zamawiającego 
przy udziale wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego wraz ze sporządzeniem protokołów z 
narad i przekazaniem tego protokołu stronom. Celem narad będzie przegląd osiągniętego postępu 
robót, przegląd harmonogramów rzeczowo- finansowych i planów odnośnie dalszej działalności, stanu 
załogi, sprzętu, bezpieczeństwa, wyposażenia, dostaw materiałów, płatności, obecnych i 
przewidywanych trudności  

18) Konsultowanie z Zamawiającym podejmowanych decyzji technicznych związanych  
z realizacją robót budowlanych, a polegających na kontroli zaawansowania robót, stosowanej 
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technologii, innych możliwościach wykonania robót z zastosowaniem równoważnych materiałów i 
rozwiązań systemowych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej  

19) Nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, oraz 
na każde żądanie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora 
nadzoru będzie nieodzowna;  

20) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;  

21) Uzgadnianie z Wykonawcą i Zamawiającym zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 
inwestycji;  

22) Sprawdzenie i akceptacja faktur wykonawcy robót oraz dokumentów załączonych do rozliczenia 
robót budowlanych w zakresie fakturowania robót finansowanych przez jednostkę finansującą 
(Zamawiającego).  

23) Sprawdzanie pod względem merytorycznym protokołów odbioru i dokumentów finansowych 
wystawionych przez Wykonawcę robót na podstawie faktycznie wykonanych robót.  

24) Współpraca z projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek/wad  
w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody na ewentualne zmiany w zakresie projektu 
budowlanego;  

25) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót,  
a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę 
kosztów budowy;  

26) Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji.  
27) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz złożenie zawiadomienia o 

zakończeniu budowy do właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i przekazanie 
kopii wniosku z potwierdzoną datą wpływu PINB dla Zleceniodawcy, udział w czynnościach i 
spotkaniach zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

28) Zapobieganie roszczeniom Wykonawcy robót.  
29) Identyfikowanie wszędzie gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony 

wykonawcy robót i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów 
zapobiegania tym roszczeniom.  

30) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach 
między dokumentacją Zamawiającego a stenem faktycznym na terenie budowy.  

31) W przypadku, gdy do czasu zakończenia inwestycji, o których mowa w Rozdziale I ust. 1 powyżej 
wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a wykonawcą robót dotyczący realizacji 
inwestycji, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień 
dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu.  

32) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 
inwestycji.  

33) zawiadomienia organu architektoniczno-budowlanego i projektanta o rozpoczęciu budowy, 
34) sprawdzenie ewentualnego wykazu materiałów przedłożonych przez Wykonawcę Robót 

budowlanych, pod względem zgodności z zamówieniem na Roboty budowlane, dokumentacją 
projektową oraz dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. 

 
§ 5. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac 
przygotowawczych, projektu oraz robót budowlanych. 

2. Jeżeli Zamawiający zgłosi w zakresie, o którym mowa w ust. 1 do Inspektora Nadzoru uwagi lub 
zastrzeżenia, na Inspektorze Nadzoru będzie ciążył obowiązek zawiadamiania wykonawcy robót 
budowlanych, niezwłocznie o zajętym stanowisku, względnie podjętych działaniach. 

3. Jeżeli w okresie realizacji inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych 
w umowie zawartej z Wykonawcą lub zamiennych to Inspektor Nadzoru winien  niezwłocznie zawiadomić 
Zamawiającego oraz przekazać sprawdzone dokumenty przedłożone przez Wykonawcę, które będą 
podstawą do podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy przez Zamawiającego. 

4. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia 
wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które pociągnęłyby za sobą dodatkowe koszty lub obniżyłby 
standard wykonania. 

5. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia robót 
niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Inspektor Nadzoru jest 
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upoważniony do zlecenia realizacji tych robót oraz dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy. 
Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego  o zaistnieniu takiej 
okoliczności. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia dodatkowych uwag i wskazówek dotyczących 
realizacji przedmiotu Umowy, wynikających z zaistniałych okoliczności, których nie można było przy 
dołożeniu należytej staranności wcześniej przewidzieć. 

 
  § 6. 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe podstawowe  
ustalone na podstawie przedstawionej oferty na kwotę netto ……………. zł (słownie: ………………..) 
powiększone o podatek VAT co daje kwotę brutto ……………. zł (słownie : ……………..) 

2. W ramach prawa opcji strony ustalają wynagrodzenie na podstawie przedstawionej oferty na 
    kwotę netto ……………. zł (słownie: ………………..) powiększone o podatek VAT co daje kwotę  
    brutto ……………. zł (słownie :    ……………..) 

3. Rozliczenie odbywać będzie się na zasadzie faktury częściowych, jednolitych, miesięcznych 
   zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem płatności który wykonawca  
    przedłoży dla Zamawiającego w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy 
4 Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur w terminie do 14 dni  
   od dnia doręczenia. 
5.W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w  
    następnym dniu roboczym następującym po tym dniu. 
6. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu 

płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości. 
 

§ 7. 
Inspektor Nadzoru nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy innemu podmiotowi bądź innym 
osobom niż zgłoszonym w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia ofert 
cenowych bez zgody Zamawiającego wyrażonej w drodze pisemnej pod rygorem nieważności. 
                                                                          

§ 8 
Odstąpienie od Umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadkach przewidzianych przez 
obowiązujące przepisy prawa, jak również w przypadku, gdy Wykonawca narusza  w sposób rażący 
postanowienia Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku 
nie uwzględnienia przez Wykonawcę uzasadnionej reklamacji w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy pozostają w mocy postanowienia Umowy dotyczące kar umownych. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
 

§ 9 
Prawo Opcji 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. wykonania usługi nadzoru 
określonych w pkt III.7 SIWZ  w ilościach i zakresie w nim wskazanych. 

2. Prawo opcji oznacza, że Zamawiający może powierzyć Wykonawcy wykonanie usług objętych prawem 
opcji w zależności od potrzeb i posiadanych środków przez Zamawiającego zgodnie z następującymi 
zasadami: 
2) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe; 
3) usługi objęte prawem opcji określone zostały w pkt III.7 SIWZ; 
4) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym 

oświadczeniem wraz z podaniem terminu rozpoczęcia realizacji usługi. 
3. Strony zgodnie oświadczają, iż zastrzeżone prawo opcji nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku 

zlecenia dodatkowych usług, natomiast po stronie Wykonawcy nie stanowi podstawy do wystąpienia w 
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stosunku do Zamawiającego z roszczeniami o wykonanie prawa opcji. 
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe obliczone proporcjonalnie 
do zleconego zakresu. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z zachowaniem zasad wskazanych w §6 ut. 4 i 5 
Umowy przy zastosowaniu wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 2 Umowy. 

5. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia z tego tytułu. 

6. Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w terminie 
nie krótszym niż 60 dni kalendarzowych(ok. 2 miesiące) przed terminem zakończenia zadania 
podstawowego w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez Zamawiającego zakresie.  

7. Prawo opcji realizowane będzie w ramach niniejszej Umowy i nie wymaga ono podpisania dodatkowej 
umowy. 

 
§ 10 

Zmiany umowy 
1.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:  

1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, poprzez zmianę ceny brutto asortymentu będącego 
przedmiotem umowy - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę 

2) zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez wykonawcę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

4) Zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku następstwa działania organów administracji, w 
szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy 
umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając 
z najwyższą starannością. 

5) zmiana warunków płatności w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 
trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zamiany 
ustawowej stawki podatku VAT. 

6) zmiana osób wykonujących zadanie na posiadające co najmniej taką samą wiedzę,  doświadczenie i 
kwalifikacje opisane w SIWZ. 

7) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                          
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 

2.W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1) Wykonawca jest zobowiązany złożyć  
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 

3.W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1. pkt. 2) Wykonawca, w terminie 30 dni od daty 
wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w 
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w 
szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na 
kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 
zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 
minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników 
wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia 
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za pracę. 
4.W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3) Wykonawca, w terminie 30 dni od daty 

wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w 
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego 
a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 pkt. 3), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek 
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo 
ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa  w ust. 1 pkt. 3). 

5.Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 2,3,4 wyznacza datę podpisania 
aneksu do umowy. 

6.Obowiązek wykazania wpływu zmian, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod 
rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

7.Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2,3,4 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

8.Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej - aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 
Dane kontaktowe 

1. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów roboczych z Inspektorem Nadzoru i nadzoru 
nad realizacją usług: ………………………. 

2. Osoba skierowana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót brandy 
konstrukcyjno-budowlanej, pełniąca jednocześnie funkcję koordynatora czynności pozostałych 
inspektorów nadzoru inwestorskiego, będzie …………… 

 
§ 12 

1. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w 
zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666  z późn. zm.). 

2. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą wykonywanie czynności przy 
realizacji przedmiotowego zamówienia może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną 
w budownictwie. 

3. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 
„uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym 
do opracowania projektu budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem 
pracodawcy. 

 
§ 13 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych – RODO ) – zwanego dalej Rozporządzeniem, Zamawiający informuje ,że : 

1) Zamawiający jako  Administrator jest administratorem  danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych   ; 

2) Administrator zamierza powierzyć Wykonawcy jako Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie 
danych osobowych, a Podmiot Przetwarzający zamierza przyjąć powierzone mu dane osobowe do 
przetwarzania w imieniu Administratora, zgodnie z umową oraz przepisami regulującymi 
przetwarzanie danych osobowych, wiążącymi Podmiot Przetwarzający i Administratora, 
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§ 14 
WARUNKI KOŃCOWE  

1.Wszelkie zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej - aneksu pod rygorem nieważności. 
2.W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisów Kodeksu cywilnego 
oraz Prawa budowlanego. 
3.Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygane będą 
polubownie, a po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej – wyłącznie właściwym jest Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
4.Przed wszczęciem sporu Strony mogą wspólnie podjąć próbę jego rozstrzygnięcia za pośrednictwem 
bezstronnego mediatora. 
5.Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden dla Wykonawcy, dwa 
dla Zamawiającego. 
 
 
____________________                                                       ________________________ 
      ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 


